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COOPERAGAO TRANSFRONTEIRICA

PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
“AUDITOR/CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL PARA LAS CERTIFICACIONES DE
GASTO QUE EMITA EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA EN EL PROYECTO “REDE
CIDADES CENCYL” DEL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACION
TRANSFRONTERIZA ESPANA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013 «

1. ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Salamanca ha resultado beneficiario de un proyecto dentro de la Segunda
Convogatoria del PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACION TRANSFRONTERIZA
ESPANA- PORTUGAL 2007-2013 (POCTEP):

e proyecto 0572 RED DE CIUDADES CENCYL 3P con una ayuda del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional FEDER de 55.425,00 € siendo el Ayuntamiento de Salamanca un Socio
del Proyecto

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es prestar al Ayuntamiento de Salamanca los servicios de auditor/controlador de
primer nivel de las certificaciones de gasto que emita el Ayuntamiento de Salamanca en el proyecto
RED DE CIUDADES CENCYL.

3. AMBITO TERRITORIAL Y MARCO JURIDICO

El desarrollo y gestion del proyecto, apoyado en el correcto funcionamiento de la red de cooperacion
transfronteriza, precisa de la realizacion de controles de primer nivel sobre las certificaciones de gasto
que emita el Ayuntamiento de Salamanca.

El marco juridico que regula este contrato de consultoria y asistencia técnica que tiene por objeto la
contratacion de una empresa para la auditoria/control de primer nivel del referido proyecto, es la
normativa espafiola de contratacion publica, en concreto el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Dado que el proyecto cuenta con la ayuda financiera de la Unién Europea, su gestion, seguimiento y
justificacion, se realizara de acuerdo a lo dispuesto en la normativa europea, en concreto:

e Reglamento (CE) N° 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
¢ Reglamento (CE) N° 1828/2006 de la Comision por el que se fijan normas de desarrollo del
Reglamento (CE) N° 1083/2006
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Juridicamente, el objeto de los trabajos a desarrollar, comprende la realizacion de las verificaciones
previstas en el art. 13 del Reglamento (CE) 1828/2006, referidas a los llamados controles de primer
nivel.

4. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS

Las verificaciones incluiran los siguientes procedimientos:

1. Verificaciones administrativas sobre las certificaciones de gasto (control de primer nivel).
Comprobando:

- El cumplimiento de la normativa establecida para la ejecucion del proyecto y su
regularidad.

- La correcta elaboracion de las solicitudes de certificacion de gasto por cada uno de los
beneficiarios que participan en la operacion.

- Que la certificacion de gastos es acorde con el Plan Financiero aprobado en el Comité de
Programacién y con las obligaciones establecidas en el Acuerdo firmado con la Autoridad
de Gestion.

- La correcta utilizacion y aplicacion del Fondo a los fines previstos en la normativa
reguladora y en el correspondiente acuerdo de concesion.

- Larealidad y regularidad de las operaciones con ellos financiadas.

- La efectividad de los gastos y pagos, a traves de factura o documento contable o bancario
de valor probatorio equivalente.

- El cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de publicidad y concurrencia,
medio ambiente, igualdad de oportunidades y creacion y mantenimiento de empleo.

Se elaborara una lista de Comprobacién por cada operacién de cada beneficiario en la que
se detallaran las verificaciones anteriormente mencionadas.

2. Verificaciones sobre el terreno:
Se realizaré el control in situ del proyecto, que conllevaré las siguientes actuaciones:

- Verificacién de la documentacién original de la verificacién administrativa.

- Realidad del proyecto.

- Entrega del producto o servicio de manera acorde con las condiciones pactadas.
- Cumplimiento de las medidas de informacion y publicidad.

- Verificacién del correcto funcionamiento y ejecucion del proyecto.

El trabajo incluira los procedimientos necesarios para asegurar los objetivos de control planteados, y
se realizara de acuerdo a las normas de auditoria internacionalmente aceptadas, a la metodologia
aprobada por la Autoridad de Gestion del Programa, y a las prescripciones tecnicas facilitadas por la
Direccion General de Fondos Comunitarios.
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Ademas de realizar las verificaciones mencionadas para el control de los gastos, se cumplimentaran
los modelos oficiales para la verificacion del articulo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006 para los
Programas de Cooperacion Territorial Europea.

Como resultado de las verificaciones se presentard, para cada una de las certificaciones, un informe
con las conclusiones obtenidas donde se detallara, en su caso, el gasto rechazado en el proceso de
verificacion.

Este informe se emitir4 segin modelo normalizado facilitado por la Direccion General de Fondos
Comunitarios, y servira para el trdmite de la certificacion ante la Autoridad de Gestion.

Este trabajo no constituye una auditoria de cuentas en los términos definidos en la Ley 19/1998 por lo
que el mencionado informe de caracter especial no contendra dictamen formal de auditoria de
cuentas.

5. CALENDARIO DEL TRABAJO Y DOCUMENTOS TECNICOS A ENTREGAR AL
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

Los servicios a prestar y los documentos a entregar por el adjudicatario al Ayuntamiento de
Salamanca se realizaran de acuerdo al siguiente calendario:

ETAPAS CALENDARIO DOCUMENTOS A | IMPORTE DE LA
ENTREGAR CERTIFICACION
2012 31.12.2012 Informes de Control de las | 50%
Certificaciones de Gasto de
2012
2013 30.06.2013 6 fecha en la que se | Informes de Control de las | 50%

concluyan las actividades del | Certificaciones de Gasto de
proyecto con la emision del | 2013

Informe Final de Ejecucion.
TOTAL 100%

Salamanca a 12 de marzo de 2012
EL JEFE DE SECCION DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA

Fdo. Andrés Garcia Camazano



